

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

1. Место проведения открытого конкурса Великий Новгород, улица Большая Санкт-Петербургская, д. 81, 2 этаж, кабинет № 4

2. Дата проведения 15 января 2016 года

3. Время заседания конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

15 января 2016 года с 08:30 до 10:00

Мы, члены конкурсной комиссии по рассмотрению, сопоставлению и оценке конкурсных заявок и определению итогов открытого конкурса по отбору подрядной организации для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

лот № 55/2016

Председатель конкурсной комиссии:

Уткин Александр Юрьевич - генеральный директор СНКО «Региональный фонд».

Члены конкурсной комиссии:

Проскурин Алексей Геннадьевич - заместитель генерального директора СНКО «Региональный фонд»;

Ефимов Сергей Владимирович – начальник отдела закупок и проведения конкурсных процедур СНКО «Региональный фонд»;

Минин Александр Анатольевич – главный специалист отдела закупок и проведения конкурсных процедур СНКО «Региональный фонд»;

Серова Елена Анатольевна – начальник отдела подготовки технической документации СНКО «Региональный фонд»;

Кивимейстер Владимир Александрович – начальник отдела капитального ремонта СНКО «Региональный фонд»;

Кожевников Алексей Васильевич – начальник отдела по работе с собственниками, управляющими компаниями и ТСЖ СНКО «Региональный фонд»;

Секретарь конкурсной комиссии:

Журавский Виктор Николаевич – заместитель начальника отдела закупок и проведения конкурсных процедур СНКО «Региональный фонд»

составили в соответствии с Порядком привлечения региональным оператором, в том числе в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации, органами местного самоуправления подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном постановлением Правительства Новгородской области от 17.10.2013 № 269, на основании Акта по результатам проведения мероприятий по внеплановой проверке процедуры проведения открытых конкурсов на право заключения договоров подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах от 14 января 2016 года, Приказа о созыве конкурсной комиссии от 14.01.2016 № 81/3 настоящий протокол об отмене итогов открытого конкурса по лоту № 55/2016.

Назначить заседание конкурсной комиссии для принятия нового решения в отношении лота № 55/2016 на 18 января 2016.

Председатель конкурсной комиссии:


_____ / А.Ю. Уткин

Члены конкурсной комиссии:

_____ / А.Г. Проскурин

_____ / С.В. Ефимов

_____ / А.А. Минин

_____ / Е.А. Серова



Секретарь комиссии

МП

«15» января 2016 года

_____/ В.А. Кивимейстер

_____/ А.В. Кожевников

_____/ В.Н. Журавский