

УТВЕРЖАЮ  
Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

А.Ю. Уткин


Наименование стройки - Чудовский р-он, г. Чудово, ул. Сергея Кузнецова, д.1а

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №599/17  
на капитальный ремонт фундамента

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2 Ремонт отмостки (64м2)	3
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов 1 1/0,2	100 м3 грунта 0,2
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) 2/0,064	100 м3 0,064
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) 3/0,064	100 м3 0,064
4	Армирование подстилающих слоев и набетонок 4/0,118	1 т 0,118
5	Устройство деформационного шва 5/0,03	100 м2 швов 0,03
6	Устройство бетонной отмостки (г.100мм) с уклоном 6/0,064	100 м3 бетона 0,064
Ремонт фундамента (поколь-51 м2)		
7	Заделка кирпичом пней, борозд 7/0,15	1 м3 заделки 0,15
8	Заделка отверстий, пней, борозд и трещин бетоном 8/0,3	1 м3 заделки 0,3
9	Ремонт штукатурки падких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слой до 20 мм 9/0,51	100 м2 0,51
10	Огрунтовка бетонных и штукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой 10/0,51	100 м2 окрпавляемой поверхности 0,51

1	2	3
11	Органовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой 11/0,51	100 м2 окрашиваемой поверхности 0,51
12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, дернин)	36 т
13	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	2,5 т
14	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 1 км	38 т

Составил:



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СЧКО «Региональный фонд»

А.Ю. Уткин

Наименование стройки - Чумовский р-он, г. Чумово, ул. Сергея Кузнецова, д.1а

Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 599/17

на капитальный ремонт фундамента

Основание

Чертежи

Сметная стоимость -

119,289 тыс.руб

Сметная заработная плата -

26,430 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2009 г. (в ред.2014г)

№ п/п	Индекс и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. общ. машин	
			ед. изм.	Всего	Экспл. машин	Основной заработной	Всего	Основной заработной	Экспл. машин	На ед. изм.	Всего		
												В т.ч. заработной	В т.ч. заработной
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

### Ремонт отмостки (64м2)

1	ТЕР01-02-057-01 (101) ТЕР01ТЧП.12м3. 183; МДС35.п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,1*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,1*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2	1 773,33	0,00	354,67	354,67	0	149,27	29,85
		100 м3 грунта		1 773,33	0,00			0	0,00	0
2	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=258,58*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	0,064	3 009,79	2 773,21	192,63	14,13	177,49	18,08	1,16
		100 м3		220,73	323,23			20,69	17,35	1,11
2.1	[408-0122] Песок природный для строительных работ средний (ρ=1,1 на уплотнение)		7,04	64,42		453,52				
3	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35.п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,064	4 648,09	4 283,18	2297,48	21,93	274,12	27,82	1,78
		100 м3		342,72	507,28			32,47	25,75	1,65
3.1	[408-0015] Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		6,4	135,05		864,32				
		м3								
4	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35.п.4.7	Армирование подстилающих слоев и бетона ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,5*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,118	542,71	52,23	64,04	23,14	6,16	14,54	1,72
		1 т		196,09	3,94			0,46	0,20	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	64,00 м2	20,44		1 308,23				
5	ТЕРр52-6-01прим. (S2)	Устройство деформационного шва	0,03 м2	8 750,87	12,70	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
			100 м2 швов	2 011,23	0,00			0	0,00	0
5.1	[101-1742]	Товь с коррозийностойкой носикой гидроизоляционный мембрана ТГ-350	-6,993 м2	5,45		-38,11				
6	ТЕРр06-01-001-01 (6) МДС35 п.4.7	Устройство бетонной откосной (т.100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЗММ=1724,35*1,25; ЗПм=353,88*1,25; ЗТТ=180*1,15; ЗТГм=18*1,25	0,064 м2	6 942,73	2 155,44	444,33	157,39	137,95	207,00	13,25
			100 м3 бетона	2 459,16	442,35			28,31	22,50	1,44
6.1	[401-0003]	Бетон тяжёлый, класс В7,5 (М100)	6,528 м3	513,19		3 350,1				

Ремонт фундамента (нокопль-51 м2)

7	ТЕРр46-03-017-07 (46)	Заделка кирпичом пазов, борозд	0,15 м3 заделки	1 085,74	18,63	162,86	53,89	2,79	28,88	4,33
			1 м3 заделки	359,27	0,00			0	0,00	0
8	ТЕРр46-03-017-06 (46)	Заделка отверстий, пазов, борозд и трещин бетоном	0,3 м3 заделки	1 983,80	42,72	595,14	224,72	12,82	60,80	18,24
			1 м3 заделки	749,06	0,00			0	0,00	0
9	ТЕРр61-10-01 (61)	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-песчаным раствором толщиной отдельных мест до 5 мм толщиной слоя до 20 мм	0,51 м2	3 846,62	1,23	1 961,78	1 371,14	0,63	201,84	102,94
			100 м2	2 688,51	0			0	0	0
9.1	509-9900	Строительный курсор	2,4684 м	0		0				
10	ТЕРр13-03-001-01 (13) МДС35 п.4.7	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ЗТТ=7,43*1,15; ЗТГм=0,01*1,25	0,51 м2 окраски	287,74	12,2	146,75	69,68	6,22	8,54	4,36
			100 м2 окраски	136,63	0,19			0,1	0,01	0,01
11	ТЕРр13-03-001-02 (13) МДС35 п.4.7	Отрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой ЗП=118,81*1,15; ЗММ=9,76*1,25; ЗПм=0,15*1,25; ЗТТ=7,43*1,15; ЗТГм=0,01*1,25	0,51 м2 окраски	230,06	12,2	117,33	69,68	6,22	8,54	4,36
			100 м2 окраски	136,63	0,19			0,1	0,01	0,01
12	ТССЕ[а]01-01-01-039	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках груза растительного слоя (земли, дернотой) [Lел=4,65*7	36 т	32,55	0	1 171,8	0	0		
			т	0	0			0		
13	ТССЕ[а]01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Lел=53,5*7	2,5 т	374,5	0	936,25	0	0		
			т	0	0			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТСС1m03-21-01-0 01	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами проемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км Цер=3,33*7,17	38,5	23,8761	0	919,38		0		
ИТОГО:			10 537,6			2 420,71	624,78	82,13	186,93	4,24

Наименование и значение множителей							Значение	Прямые
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (6)							180,53*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (6)							144,11*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (6)							4842,07*5,23	5,23
накладные расходы (6)							(180,53+28,77)*10,56*0,89*0,9	0,89
плановые накопления (6)							(180,53+28,77)*10,56*0,52*0,85	0,52
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (13)							139,36*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (13)							12,44*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (13)							112,27*5,5	5,5
накладные расходы (13)							(139,36+0,2)*10,56*0,77*0,9	0,77
плановые накопления (13)							(139,36+0,2)*10,56*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (27)							36,06*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (27)							451,61*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (27)							1320,27*5,23	5,23
накладные расходы (27)							(36,06+53,16)*10,56*1,21*0,9	1,21
плановые накопления (27)							(36,06+53,16)*10,56*0,76*0,85	0,76
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (46)							278,61*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (46)							15,61*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (46)							463,79*5,5	5,5
накладные расходы (46)							(278,61+0)*10,56*0,93*0,9	0,93
плановые накопления (46)							(278,61+0)*10,56*0,56*0,85	0,56
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (52)							60,34*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (52)							0,38*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (52)							163,7*5,23	5,23
накладные расходы (52)							(60,34+0)*10,56*0,79	0,79
плановые накопления (52)							(60,34+0)*10,56*0,6	0,6
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (61)							1371,14*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (61)							0,63*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (61)							590,01*4,28	4,28
накладные расходы (61)							(1371,14+0)*10,56*0,67	0,67
плановые накопления (61)							(1371,14+0)*10,56*0,4	0,4
Коэффициент перехода в текущие цены на зарплату (101)							354,67*10,56	10,56
Коэффициент перехода в текущие цены на механизмы (101)							0*6,26	6,26
Коэффициент перехода в текущие цены на материалы (101)							0*5,23	5,23
накладные расходы (101)							(354,67+0)*10,56*0,68*0,9	0,68

Наименование и значение множителя		Значение	Прямое
плановые накопления (101)		(354,67+0)*10,56*0,36*0,85	1 161,05
Итого по перевозке			919,38
Итого по погрузке			2 108,05
Итого			101 092,1

Наименование и значение множителя		Значение	Прямое
Итого			101 092,1
НДС 18%		101092,1*0,18	18 196,58
Итого			119 288,68

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Л.Н.Шмелев  
Начальник ОТГА СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова