


Наименование стройки - Человеческий р-он, г.Чулово, ул.Сергея Кузнецова, д.1а

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №6599/17**  
на капитальный ремонт фундамента


УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНО "Региональный фонд"  
А.Ю.Уткин



№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2 Ремонт отмостки (64м2)	3
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов I	100 м3 грунта
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (т.100мм)	100 м3 0,2
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (т.100мм)	0,064 100 м3
4	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,064 1 т
5	Устройство деформационного шва	0,118 100 м2 швов
6	Устройство бетонной отмостки (т.100мм) с уклоном	0,03 100 м3 бетона
7	Заделка кирпичном пнезд борозд	0,064
8	Заделка кирпичном пнезд борозд	0,15
9	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с землин и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5	1 м3 заделки 0,3
10	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 обрабатываемой поверхности 0,51

1	2	3
11	Осрубка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной прутковой, последующий слой 11/0,51	100 м2 обрабатываемой поверхности 0,51
12	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перепной)	36 т
13	Поручочные работы: Поручка при автомобильных перевозках мусора строительного с поручкой вручную	2,5 т
14	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	38 т

Составил:



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор СНКОО "Региональный флот"

А.Ю. Урванк

Наименование стройки - Чудовский р-он, д. Чудово, ул. Сергея Кузнецова, д.1а  
Объект:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 599/17

на капитальный ремонт фундамента

Основание  
Чертежи

Сметная стоимость -

119,289 тыс.руб

Сметная заработная плата -

26,430 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г. (в ред. 2014г)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество		Стоимость на единицу, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда рабочих, чел.-ч. на занят. обл. машин		Всего
			ед. изм.	руб.	Всего	Основной заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	Экспл. машин	В т.ч. заработной платы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>РЕМОНТ ОТМСТКИ (64м2)</b>											
1	ТЕР01-02-057-01 (101) ТЕР01ТЧР4.12м3. 183; МДС35 п.4.7	Разработка грунта вручную в траншеех глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов 1 ЗП=1401,84*1,1*1,15; ЭММ=0*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=118*1,1*1,15; ТЗТм=0*1,25	0,2	1 773,33	0,00	354,67	354,67	0	149,27	29,85	
2	ТЕР27-04-001-01 (27) МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=191,94*1,15; ЭММ=2218,57*1,25; ЗПм=238,38*1,25; ТЗТ=15,72*1,15; ТЗТм=13,88*1,25	100 м3 грунта	1 773,33	0,00	192,63	14,13	177,49	18,08	1,16	
2.1	{408-0122}	Песок карьерный для строительных работ средний {к=1,1 на уплотнение}	7,04 м3	64,42		453,32		20,69	17,35	1,11	
3	ТЕР27-04-001-04 (27) МДС35 п.4.7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (г.100мм) ЗП=298,02*1,15; ЭММ=3426,54*1,25; ЗПм=405,82*1,25; ТЗТ=24,19*1,15; ТЗТм=20,6*1,25	0,064 м3	4 648,09	4 283,18	297,48	21,93	274,12	27,82	1,78	
3.1	{408-0015}	Щебень из карьерного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	6,4 м3	135,05		864,32		32,47	25,75	1,65	
4	ТЕР06-01-015-10 (6) МДС35 п.4.7	Армирование подстилающих слоев и бетона ЗП=170,51*1,15; ЭММ=41,78*1,25; ЗПм=3,15*1,25; ТЗТ=12,64*1,15; ТЗТм=0,16*1,25	0,118 т 1 т	542,71 196,09	52,23 3,94	64,04	23,14	6,16 0,46	14,54 0,20	1,72 0,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	[101-6040]	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100x100 мм	64,00 м2	20,44		1308,23				
5	ТЕР52-6-01прим. (52)	Устройство деформационного шва	0,03 м2	8750,87	12,70	262,53	60,34	0,38	164,72	4,94
5.1	[101-1742]	Товш с крупнозернистой насыпкой гидроизоляционной марки ГГ-350	100 м2 шпатель	2011,23	0,06			0	0,00	0
6	ТЕР06-01-001-01 (6)	Устройство бетонной откоски (Г=100мм) с уклоном ЗП=2138,4*1,15; ЭММ=1724,35*1,25; ЗПМ=353,88*1,25; ТЗТ=180*1,15; ТЗТМ=18*1,25	0,064 м2	6942,73	2155,44	444,33	157,39	137,95	207,00	13,25
6.1	[401-0003]	Бетон вибрируемый, класс В7,5 (М100)	100 м3 бетона	2459,16	442,35			28,31	22,50	1,44
Ремонт фундамента (цоколь-51 м2)			6,528 м3	513,19		3350,1				

7	ТЕР46-03-017-07 (46)	Зачистка кирпичом пазов борозд	0,15 м3 железняк	1085,74	18,63	162,86	53,89	2,79	28,88	4,33
8	ТЕР46-03-017-06 (46)	Зачистка отвесный, тесл, борозд и трещин бетоном	0,3 м3 железняк	1983,80	42,72	595,14	224,72	12,82	60,80	18,24
9	ТЕР061-10-01 (61)	Ремонт штукатурки гладких фасадов на камне и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором толщиной отштробленных мест до 5 мм толщной слоя до 20 мм	1 м3 железняк	749,06	0,00			0	0,00	0
9.1	509-9900	Сиреневый анкер	100 м2	2688,51	0			0	0	0
10	ТЕР13-03-001-01 (13)	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, первый слой	0,51 м2	287,74	12,2	146,75	69,68	6,22	8,54	4,36
11	ТЕР13-03-001-02 (13)	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей битумной грунтовкой, последующий слой	100 м2 окрасиваемой поверхности	136,63	0,19			0,1	0,01	0,01
12	ТСОЦ(п01-01-01-0) 39	Порозочные работы. Порозка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земле, дерной) Сед=4,65*7	36 м2	32,55	0	1171,8	0	0		
13	ТСОЦ(п01-01-01-0) 41	Порозочные работы. Порозка при автомобильных перевозках мусора строительного с порозкой вручную Сед=53,5*7	2,5 м2	374,5	0	936,25	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	ТСЦ/Ип03-2-Е-01-01 01	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне хвостера на расстояние до 1 км Ед=3,33*7,17	38,5	23,8761	0	919,38		0		
ИТОГО:						10 537,6	2 420,71	624,78	82,13	186,93

Наименование и значение множителей

		Значение	Прямые
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (6)		180,53*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (6)		144,11*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (6)		4842,07*5,23	5,23
накладные расходы (6)		(180,53+28,77)*10,56*0,89*0,9	0,89
плановые накопления (6)		(180,53+28,77)*10,56*0,52*0,85	0,52
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (13)		139,36*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (13)		12,44*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (13)		112,27*5,5	5,5
накладные расходы (13)		(139,36+10,2)*10,56*0,77*0,9	0,77
плановые накопления (13)		(139,36+10,2)*10,56*0,56*0,85	0,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (27)		36,06*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (27)		451,61*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (27)		1320,27*5,23	5,23
накладные расходы (27)		(36,06+53,16)*10,56*1,21*0,9	1,21
плановые накопления (27)		(36,06+53,16)*10,56*0,76*0,85	0,76
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (46)		278,61*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (46)		15,61*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (46)		463,79*5,5	5,5
накладные расходы (46)		(278,61+10)*10,56*0,93*0,9	0,93
плановые накопления (46)		(278,61+10)*10,56*0,56*0,85	0,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (52)		60,34*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (52)		0,38*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (52)		163,7*5,23	5,23
накладные расходы (52)		(60,34+10)*10,56*0,79	0,79
плановые накопления (52)		(60,34+10)*10,56*0,6	0,6
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (61)		1371,14*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (61)		0,63*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (61)		590,01*4,28	4,28
накладные расходы (61)		(1371,14+10)*10,56*0,67	0,67
плановые накопления (61)		(1371,14+10)*10,56*0,4	0,4
Кoeffициент перехода в текущие цены на зарплату (101)		354,67*10,56	10,56
Кoeffициент перехода в текущие цены на механизмы (101)		0*6,26	6,26
Кoeffициент перехода в текущие цены на материалы (101)		0*5,23	5,23
накладные расходы (101)		(354,67+0)*10,56*0,68*0,9	0,68

Наименование и значение множителя	Значение	Прямые
плановые накопления (101)	(354,67+0)*10,56*0,36*0,85	1 161,05
Итого по перевозке	0,36	919,38
Итого по подрузке		2 108,05
Итого		101 092,1
Итого		101 092,1
НДС 18%	101092,1*0,18	18 196,58
Итого		119 288,68

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ



Специалист СНКО "Региональный фонд" Л.Н.Пилипенко  
Начальник ОПТУ СНКО "Региональный фонд" Е.А.Серова