


УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор СНК О "Региональный фонд"

А.Ю.Уткин
20 год



ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома
г. Великий Новгород, ул. Михайловская, д. 12

По

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество измерения	Примечания
1	1 Разборка деревянных элементов конструкции крыши обрешетки из брусков с прозораками	3	4	5 6
2	2 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали позяков, сандриков, желобов, отливов, сбесов и т.п.	100 м ² кровли	3,83	
3	3 Разборка покрытий крыльев из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м труб и покрытий	0,69	
4	4 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста	100 м ² покрытия	3,83	
5	5 Устройство контробрешетки	100 м ²	3,83	
6	6 Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция)	1 м ³	2,3	
7	7 Устройство кровли из профнастила по готовым прогонам средней сложности (4х скатная)	100 м ² кровли	3,83	
8	8 Устройство снегозадержания	100 м ² кровли	3,83	
9	9 Отгнеизоляционное покрытие деревянных конструкций составом "Гирлякс" любой модификации при помощи	100 м ограждения	0,68	
10	10 Разборка служебных окон прямоугольных односкатных	100 м ²	5,75	
11	11 Устройство служебных окон (1,3 * 1,0)	100 окон	0,02	
12	12 Простая окраска масляными составами по дереву заполнений оконных проемов(служебные окна)	1 служебное окно	2	
13	13 Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,066	

14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок	100 м	0,33
15	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание	100 м	0,06
16	Исправление клашки дымовой трубы	100 кирпичей	2,364
17	Оштукатуривание поверхности дымовых труб над крышей	100 м2	0,55
18	Окраска труб по подготовленной поверхности цементная	100 м2 поверхности	0,55
19	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердаке)	100 м2 поверхности	0,55
20	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая(чердачное помещение)	100 м2 фасада	0,63
21	Уборка старого утеплителя с перекрытия (шлак,керамзит)	100 т мусора	0,078
22	Устройство покрытия из рулонных материалов наухо под утеплитель и на утеплитель	100 м2 кровли	5,12
23	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм	100 м2 изолируемой	2,56
24	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм	100 м2 изолируемой	2,56
25	Укладка ходовых досок	100 м ходов	0,62
26	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала)	10 шт.	0,2
28	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала)	10 шт.	1,1
29	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0081
30	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0081
31	Ремонт штукатурки карниза по дранкеплощадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 25 мм	100 м2	0,05
32	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отдельных работ (для	100 м2	0,2

33	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную		T	18,6631
34	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние		T	18,6631

Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС35л.4.7), к=1,25 сложная, кровля, 4х скат, участок более 27 град (МДС38.Пр.3.11.2)

СОСТАВИЛ: Ведущий специалист ОКР

Шолохов Д.В.

ПРОВЕРИЛ: Зам. начальника ОКР

Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4
"СОГЛАСОВАНО"

_____ 201 г.

Наименование стройки - г. Великий Новгород, ул. Михайлова, д.12
Объект : Капитальный ремонт скатной крыши многоквартирного дома


Основание: Дефектная ведомость
Чертежи №

Составлена в ценах Января 2000 г., с индексацией в цены февраля 2016 года
Наименование работ и затрат

№ пп	Цифр и номер позиции норматива		Количество	Стоимость на единицу, руб.	Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	Нормативная трудоемкость - Сметная заработка плата -	876,589 тыс.руб 1 215,34 чел-ч 168,783 тыс.руб			
					всего	Эксил. машин	Всего						
					е.д. изм.	Основно й зарплаты	В т.ч. зарплаты						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ТЕРр58-1-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка деревянных элементов конструкций крыши обрешетки из брусков с прозорами ЗП=183,44*1,25; ЭММ=43,07*1,25; ЗПм=9,04*1,25; ТЗТ=15,16*1,25; ТЗТм=0,46*1,25; Кровли из асбестоцементных листов	3,83	283,14	53,84	1 084,43	878,22	206,21	18,95	72,58			
1.1	509.9900	Строительный мусор	5,362	0	0	0							
2	ТЕРр58-3-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка металлических щекртый и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ЗП=108,11*1,25; ЭММ=0,21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=9,1*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	0,69	135,4	0,26	93,43	93,25	0,18	11,38	7,85			
								0	0	0			

ЛЮКАЛЬНАЯ СМЕТА № 504/17

капитальный ремонт кровли



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	509-9900	Строительный мусор	0,0828	0	0	0	0	0	0	0
3	ТЕР46-04-008-04 (0) МДС38.Пр.3.П.2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ЗП=188,89*1,25; ЭММ=30,96*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=15,9*1,25; ТЗГм=0*1,25; Кровля из асбестоцементных листов	3,83	274,81	38,7	1 052,52	904,3	148,22	19,88	76,14
3.1	509-9900	Строительный мусор	3,447	0	0	0	0	0	0	0
4	ТЕР58-12-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профнастила ЗП=258,34*1,25; ЭММ=31,85*1,25; ЗПм=6,29*1,25; ТЗГ=21,35*1,25; ТЗГм=0,32*1,25; Кровля из профилированного листа	3,83	1 921,96	39,81	7 361,11	1 236,82	152,47	26,69	102,22
5	ТЕР10-01-032-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство контрбреэлеки ЗП=220,34*1,25*1,15; ЭММ=39,71*1,25*1,25; ЗПм=2,95*1,25*1,25; ТЗГ=15,04*1,25*1,15; ТЗГм=0,15*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2,3	1 928,02	62,05	4 434,45	728,5	142,72	21,62	49,73
6	ТЕР58-13-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Устройство покрытия из рулонных материалов (подкровельная пароизоляция) ЗП=55,19*1,25; ЭММ=6,35*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,52*1,25; ТЗГм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	3,83	99,85	7,94	382,43	264,23	30,41	5,65	21,64
6.1	[101-7201]	ИЗОСНАДМ	100 м2	68,99	0			0	0	0
7	ТЕР12-01-023-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.п.4.7	Устройство кровли из профнастила по готовым протонам средней сложности (4х скатная) (Применительно) ЗП=542,17*1,15; ЭММ=127,49*1,25*1,25; ЗПм=15,53*1,25*1,25; ТЗГ=41,23*1,25*1,15; ТЗГм=0,79*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	3,83	24	199,2	95 081,63	2 984,99	762,94	59,27	227
7.1	[101-4136]	Металлоочертания "Монтеррей"	100 м2	779,37	24,26			92,92	1,24	4,75
7.2	[101-4535]	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	490,24	176,79	-86			669,53		
			м2	76,02				37 268,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.3	[101-4128]	Дополнительные элементы кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	38,3 м ²	177,09			6 782,55			
8	ТЕР12-01-012-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.л.4.7	Устройство снегозадержания (Применительно) ЗП=89,98*1,25*1,15; ЭММ=60,7*1,25*1,25; ЗН=5,7*1,25*1,25; Г3Т=6,67*1,25*1,15; Г3Т _М =0,29*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	0,68 100 м отражатели	3 493,48 129,35 8,91	94,85 2 375,57		87,96 64,5	64,5 6,06	9,59 0,45	6,52 0,31
8.1	[201-0777]	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобразованием профильного профилей собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединение на сварке	-0,204 т	10 826,75			-2 208,66			
8.2	[101-7317]	Снегозадержатель трубчатый длиной 2000 мм	34 шт.	155,6			5 290,4			
9	ТЕР26-02-018-02 (0) МДС35.л.4.7	Онебиозящее покрытие деревянных конструкций составом "Пиролакс" любой модификации при помощи аэрозольно-каспельного распыления для обеспечивания второй группы опасности при эффективности по НПБ 251 ЗП=127,02*1,15; ЭММ=78,77*1,25; ЗН=1,52*1,25; Г3Т=8,87*1,15; Г3Т _М =0,09*1,25; Кровля из профилированного листа	5,75 100 м ²	253,18 146,07	98,46 1,9	1 455,79 1,9	839,9 10,93	566,15 0,11	10,2 0,11	58,65 0,63
9.1	[113-8071]	Антисептик-антимирен "ПИРИЛАКС 3000" для древесины	119,025 кт	17,63			2 098,41			
10	ТЕР58-2-02 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Разборка стекловых окон прямогоугольных односдатных ЗП=3742,53*1,25; ЭММ=10,55*1,25; ЗН=0*1,25; Г3Т=309,3*1,25; Г3Т _М =0*1,25; Общестроительные работы	0,02 100 окон	4 691,35 4 678,16	13,19 0		93,83 93,56	0,26 0	386,63 0	7,73 0
10.1	509-9900	Строительный мусор	0,112 т	0			0			
11	ТЕР10-01-003-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2 ; МДС35.л.4.7	Устройство слуховых окон (1,3*1,0) ЗП=86,12*1,25*1,15; ЭММ=24,52*1,25*1,25; ЗН=2,16*1,25*1,25; Г3Т=6,63*1,25*1,15; Г3Т _М =0,11*1,25*1,25; Кровля из профилированного листа	2 1 слуховое окно	479,85 123,8 3,38	38,31 959,7		247,6 6,76	76,62 0,18	9,53 0,18	19,06 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.1	[101-0901]	Скобные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двусторонних (независимо от высоты)	2	41,1			82,2			
11.2	[203-0251]	Створки оконные для жилых зданий площадью 0,3-0,4 м ²	-1	163,21		-163,21				
11.3	[203-0177]	Она неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	2,6	454,71		1 182,25				
12	TER15-04-024-05 (0) МДС35.п.4.7	Простая ограда массивными составами по дереву заполненный оконных проемов (блочные скамьи) ЗП=593,41*1,15; ЭММ=4,6*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=44,55*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,066 100 м2 окрашивае мой поверхност и	782,71 682,42 0,25	5,75	51,66	45,04	0,38	51,23	3,38
12.1	[113-0246]	Эмаль ПФ-115	0,001617 т	29 000		46,89				
13	TERp58-5-01 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон ЗП=517,91*1,25; ЭММ=38,14*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=39,87*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,32 100 м	3 855,4 647,39 0	47,68	1 233,73	207,16	15,26	49,84	15,95
14	TERp58-5-04 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена стропильных ног из досок ЗП=1730,92*1,25; ЭММ=21*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=133,25*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,33 100 м	3 678,97 2 163,65 0	26,25	1 214,06	714	8,66	166,56	54,96
14.1	509-9900	Строительный мусор	0,18612 т	0		0		0	0	0
15	TERp58-5-05 (0) МДС38.Пр.3.11.2	Ремонт деревянных элементов конструкций крыши смена отдельных частей маузератов с осмолякой и обертывание только ЗП=2081,13*1,25; ЭММ=69,79*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=160,21*1,25; ТЗТм=0*1,25; Кровля из профилированного листа	0,06 100 м	6 468,1 2 601,41 0	87,24	388,09	156,08	5,23	200,26	12,02
15.1	509-9900	Строительный мусор	0,0762 т	0		0		0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовых труб V=0,6*394/100; Общестроительные работы	2,364	228,34	9,25	539,8	449,73	21,87	14,77	34,92
16.1	[404-0275]	Кирлич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100	100	190,24	1,57			3,71	0,08	0,19
16.2	509-9900	Строительный мусор	0,2236	1 779,85		397,97				
17	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб на д. крышей Отделочные работы	1,20564	0		0				72,27
18	ТЕР15-04-013-03 (0) МДС35.п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности измененная ЗП=93,64*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=7,03*1,15; ТЗГм=0*1,25; Отделочные работы!	0,55	2 818,46	1,9	1 550,15	1 022,62	1,05	131,4	
19	ТЕРр61-31-01 (0)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб(на чердачке) Отделочные работы	0,63	2 818,46	1,9	1 775,63	1 171,37	1,2	131,4	4,44
20	ТЕР15-04-013-01 (0) МДС35 п.4.7	Окраска труб по подготовленной поверхности известковая(чёрточное помещение) ЗП=59,01*1,15; ЭММ=2,36*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗГ=4,43*1,15; ТЗГм=0*1,25; Отделочные работы	0,63	82,12	2,95	51,74	42,75	0	0	0
21	ТЕРр69-9-01 (0)	Уборка старого утеплителя с перекрытия (шпак,дерамзат) V=13*0,6/100; Общестроительные работы	0,078	2 368,24	0	184,72	184,72	0	214,32	16,72
21.1	509-9900	Строительный мусор	7,8	0		0		0	0	0
22	ТЕРр58-13-01 (0)	Устройство покрытия из рулонных материалов насухо подутеплитель и на утеплитель V=256*2/100; Общестроительные работы	5,12	84,46	6,35	432,44	282,57	32,51	4,52	23,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1	[101-7194]	ИЗОСПАН А	588,8 м2	5,11		3 008,77				
23	TER 11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (первый слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗГМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,56 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 44,5 137,86 4,43	1 493,4 11,34	1 140,48 0,23	352,92 0	32,64 0	83,56 0,59	
23.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,184 м3	346,37		4 566,54				
24	TER 11-01-009-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых толщ.50 мм (второй слой) ЗП=387,39*1,15; ЭММ=110,29*1,25; ЗПМ=3,54*1,25; ТЗГ=28,38*1,15; ТЗГМ=0,18*1,25; Общестроительные работы	2,56 100 м2 изолируемо й поверхност и	583,36 44,5 137,86 4,43	1 493,4 11,34	1 140,48 0,23	352,92 0	32,64 0	83,56 0,59	
24.1	[104-0742]	Плиты теплоизоляционные минераловатные	13,184 м3	346,37		4 566,54				
25	TER 10-01-023-01 (0) МДС35.п.4.7	Укладка ходовых досок ЗП=48,53*1,15; ЭММ=13,48*1,25; ЗПМ=1,57*1,25; ТЗГ=3,8*1,15; ТЗГМ=0,08*1,25; Общестроительные работы	0,62 100 м ходов	1 085,2 55,81 1,96	16,85 1,96	672,82 1,22	34,6 0,1	10,45 0,1	4,37 0,06	
26	TERp58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	-0,2 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	289,8 0	46,28 0	0,63 0	18,6 0	
26.1	509-9900	Стропильный мусор	0,0104 т	0	0	0	0	0	0	
27	TERp58-21-02 (0) к=2	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПМ=0*2; Маг=359,21*2; ГЗГ=5,2*2, ТЗГМ=0*2; Общестроительные работы	0,2 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	169,98 0	25,88 0	0,42 0	10,4 0	
27.1	509-9900	Стропильный мусор	0,003 т	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,7 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	014,31 0,0364	161,97 0	2,22 0	18,6 0	13,02 0
28.1	509-9900	Строительный мусор								
29	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ГЗГм=0*2; Общестроительные работы	0,7 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	594,94 0	90,57 0	1,48 0	10,4 0	7,28 0
29.1	509-9900	Строительный мусор	0,0105 т	0	0	0	0	0	0	0
30	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал(3 канала) Общестроительные работы	0,4 10 шт.	1 449,01 231,38	3,17 0	579,6 0	92,55 0	1,27 0	18,6 0	7,44 0
30.1	509-9900	Строительный мусор	0,0208 т	0	0	0	0	0	0	0
31	ТЕРр58-21-02 (0)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*2; ЭММ=1,06*2; ЗПм=0*2; Мат=359,21*2; ТЗТ=5,2*2; ГЗГм=0*2; Общестроительные работы	0,4 10 шт.	849,92 129,38	2,12 0	339,97 0	51,75 0	0,85 0	10,4 0	4,16 0
31.1	509-9900	Строительный мусор	0,006 т	0	0	0	0	0	0	0
32	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС3.6 п.3.3.1	Демонтаж ложков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*0,8; ЭММ=1341,95*0,8; ЗПм=214,69*0,8; Мат=2637,87*0; ТЗТ=142,68*0,8; Двери: деревянные	0,0081 100 м ² проеемов	2 543,74 1 470,18	1 073,56 171,75	20,6 0	11,91 0	8,7 0	114,14 0,92	0,92 0,09
33	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка ложков в перекрытиях, площадь проема до 2 м ² V=0,9*0,9/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗГм=10,92*1,25; Двери: деревянные	0,0081 100 м ² проеемов	6 428,69 2 113,38	1 677,44 268,36	52,07 0	17,12 0	13,59 2,17	164,08 13,65	1,33 0,11

10

Наименование и значение множителей			
		Значение	Прямые
Машины и механизмы		219,34*6,26	6,26
Материалы		5299,95*3,24	3,24
Итого			1 373
Деревянные конструкции (5, 11)			17 172
Накладные расходы			28 833
Сметная прибыль			
Итого		(976,1+17,36)*10,54*1,18*0,9*0,85 (976,1+17,36)*10,54*0,63*0,85*0,8	0,9 0,43
Кровля из профилированного листа (4, 6, 13, 14, 15)			4 503
Зарплата			42 760
Машины и механизмы		2578,29*10,54	10,54
Материалы		212,03*6,26	6,26
Итого		1080,614*3,24	3,24
Крыши, кровли при ремонте (4, 6, 13, 14, 15)			63 514
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(2578,29+30,1)*10,54*0,83*0,85 (2578,29+30,1)*10,54*0,65*0,8	0,71 0,52
Отделочные работы (12, 18, 20)			19 520 14 296
Зарплата			97 330
Машины и механизмы		147,02*10,54	10,54
Материалы		9,04*6,26	6,26
Итого		316,81*4,28	4,28
Отделочные работы (12, 18, 20)			1 356
Накладные расходы			2 963
Сметная прибыль			
Итого		(1550+0)*1,05*0,9*0,85 (1550+0)*0,55*0,85*0,8	0,8 0,37
Кровля из профилированного листа (7, 8)			1 240 574
Зарплата			4 777
Машины и механизмы		3072,95*10,54	10,54
Материалы		827,44*6,26	6,26
Итого		54019,61*3,24	3,24
Кровли (7, 8)			175 024
Накладные расходы			212 593
Сметная прибыль			
Итого		(32389+1043)*1,2*0,9*0,85 (32389+1043)*0,65*0,85*0,8	0,92 0,44
Кровля из профилированного листа (9)			30 757 14 710
Зарплата			258 060
Машины и механизмы		839,9*10,54	10,54
Материалы		566,15*6,26	6,26

Наименование и значение множителей		Значение	Прибыль
Материалы		2148,15*3,24	3,24
Итого		6 960	19 357
Теплоизоляционные работы (9)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(8853+115)*1*0,9*0,85	0,77
Итого		(8853+115)*0,7*0,85*0,8	0,48
Зарплата			
Машины и механизмы		29,03*10,54	10,54
Материалы		22,29*6,26	6,26
Итого		653,3*4,5	4,5
Итого			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(306+38)*1,18*0,9*0,85	0,9
Итого		(306+38)*0,63*0,85*0,8	0,43
Общестроительные работы (10, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31)			
Зарплата			
Машины и механизмы		845,13*10,54	10,54
Материалы		39,64*6,26	6,26
Итого		5638,85*5,5	5,5
Краины, кровли при ремонте (10, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(8908+0)*0,83*0,85	0,71
Итого		(8908+0)*0,65*0,8	0,52
Общестроительные работы (23, 24)			
Зарплата			
Машины и механизмы		2280,96*10,54	10,54
Материалы		705,84*6,26	6,26
Итого		9133,08*5,5	5,5
Полы (23, 24)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(24041+239)*1,23*0,9*0,85	0,94
Итого		(24041+239)*0,75*0,85*0,8	0,51
Общестроительные работы (25)			
Зарплата			
Машины и механизмы		34,6*10,54	10,54
Материалы		10,45*6,26	6,26
Итого		627,77*5,5	5,5

	Наименование и значение множителей	Значение	Примеч.	
Итого		3 883		
Деревянные конструкции (25)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(365+13)*1,18*0,9*0,85	0,9		340
Итого	(365+13)*0,63*0,85*0,8	0,43		163
Общестроительные работы (16)	4 386			
Зарплата				
Машины и механизмы	449,73*10,54	10,54		4 740
Материалы	21,87*6,26	6,26		137
Итого	466,17*5,5	5,5		2 564
Печные работы при ремонте (16)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(4740+39)*0,78*0,85	0,66		3 154
Итого	(4740+39)*0,63*0,8	0,5		2 390
Отделочные работы (17, 19, 34)				
Зарплата				
Машины и механизмы	2335,95*10,54	10,54		24 621
Материалы	2,33*6,26	6,26		15
Итого	196,3*4,28	4,28		5 120
Штукатурные работы при ремонте (17, 19, 34)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(24621+0)*0,79*0,85	0,67		16 496
Итого	(24621+0)*0,5*0,8	0,4		9 848
Общестроительные работы (21)				
Зарплата				
Машины и механизмы	184,72*10,54	10,54		1 947
Материалы	0	0		0
Итого	0	0		0
Прочие ремонтно-строительные работы (21)				
Накладные расходы				
Сметная прибыль	(1947+0)*0,78*0,85	0,66		1 285
Итого	(1947+0)*0,5*0,8	0,4		779
Кровля из асбестоцементных листов (1, 2)				
Зарплата				
Машины и механизмы	971,47*10,54	10,54		10 239
Материалы	206,39*6,26	6,26		1 292
Итого	0	1		0
				11 531

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Крыши, кровли при ремонте (1, 2)			
Накладные расходы		(10239+456)*0,83*0,85	0,71
Сметная прибыль		(10239+456)*0,65*0,8	0,52
Итого			5 561
Кровли из асбестоцементных листов (3)			24 685
Зарплата			0
Машины и механизмы	904,3*10,54	10,54	9 531
Материалы	148,22*6,26	6,26	928
Итого	0	1	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (3)			10 459
Накладные расходы		(9531+0)*1,1*0,9*0,85	0,84
Сметная прибыль		(9531+0)*0,7*0,85*0,8	0,48
Итого			4 575
Общестроительные работы (35)			23 040
Зарплата			
Машины и механизмы	131,57*10,54	10,54	1 387
Материалы	1,85*6,26	6,26	12
Итого	75,27*5,5	5,5	414
Конструкция из кирпича и блоков (35)			1 813
Накладные расходы		(1387+0)*1,22*0,9*0,85	0,93
Сметная прибыль		(1387+0)*0,8*0,85*0,8	0,54
Итого			749
Итого по погрузке			3 852
Итого по перевозке			6 989
Итого			4 461
Итого			11 450
			742 872
Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого		742872*0,18	18%
НДС			742 872
Итого			133 716,96
			876 588,96
СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПГД СНКО "Региональный фонд"			<i>Н.П.Коновалова</i>
ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПГД СНКО "Региональный фонд"			<i>Е.А.Серова</i>