

Генеральный директор СНО "Региональный фонд"

" 16 " июля 2011 года

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома  
Новгородская обл.г.Валдай, ул.Луначарского,д.№23/19

№о


№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечания
1	3	4	5	6
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2	5,30	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.40)	покрытия 100 м2 стяжки	5,30	
3	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 40 мм	100 м2 стяжки	5,30	
4	Отрунтовка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер битумной грунтовкой	100 м2 кровли	5,30	
5	Устройство кровель плоских из напыляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	5,30	
6	Устройство приклеиваемой напыляемых кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м прямолинейный	1,05	
7	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	0,87	
8	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделок боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	0,253	
9	Разборка локров в перехватах- (0,8*0,8)	100 м2	0,0064	
10	Установка локров в перехватах, площадь проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0064	
11	Исправление кладки дымовой трубы	100 кирпичей	17,73	
12	Смена колаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (11 каналов)	10 шт.	0,6	
13	Будка выхода на крышу Разборка покрытий кровель из рулонных материалов			
14	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30)	100 м2 покрытия 100 м2 стяжки	0,073 0,073	

15	Разборка выравнивающих стяжек на каждой 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-	100 м2 стяжки	0,073	
16	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 30 мм	100 м2 стяжки	0,073	
17	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водозоляционный кровельный ковер битумной грунтовой	100 м2 кровли	0,073	
18	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,073	
19	Разборка деревянных заполнения проемов дверных	100 м2	0,009	
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,009	
21	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0,0049	
21	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами старцевыми в стенах каменных площадью	100 м2 проемов	0,0049	
22	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнения оконных проемов	100 м2 окрашиваемой	0,00588	
23	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью	т	29,014	
24	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	13,435	
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55	т	42,45	


Применены коэффициенты - 1,15, 1,25 (МДС 35-п.4.7);

СОСТАВИЛ: Гл. специалист ОКР

ПРОВЕРИЛ: Зам начальника ОКР

  
Кузёмкин В.В.  
Кацель С.Ф.

ФОРМА № 4  
"СОГЛАСОВАНО"



№ \_\_\_\_\_ 201 г.

Наименование стройки - Новгородская обл, г. Валдай, ул. Луначарского, д. №23/19  
Объект : Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 367/17

капитальный ремонт кровли из наплавляемых материалов

Основание: Дефектная ведомость  
Чертежи №

Сметная стоимость - 829,627 тыс.руб  
Нормативная трудоемкость - 1 148,25 чел-д  
Сметная заработная плата - 151,920 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2009 г. с переводом в текущие цены ноября 2015 г

№ п/п	Шифр и номер позиции формата	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занят. обл. машин
				Всего		В т.ч. зарплаты	Всего		В т.ч. зарплаты	
				Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		Экспл. машин	В т.ч. зарплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Кровля -530м2(+7,3м2)=537,3м2</b>										
1	ТЕР46-04-008-01 (0)	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов Кровли из наплавляемых материалов	5,3 100 м2 покрытия	212,69 170,83 0	41,86 0	1 127,26	905,4	221,86 0	14,38 0	76,21 0
1.1	509-9900	Строительный мусор	4,134 т	0		0				
2	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавляемых материалов	5,3 100 м2 стяжки	453,216 286,352	166,864 25,472	2 402,04	1 517,67	884,38 135	21,776 1,94	115,41 10,28
2.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки (530*0,03*1,8тн=28,62тн)	28,62 т	0		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	5,3	192,96	35,16	1 022,69	836,34	186,35	12	63,6
4	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	5,3	1 453,766	260,725	7 704,96	2 181,64	1 381,84	31,303	165,91
5	ТЕР12-01-017-02 (0) к=25; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(40-15=25) ЗП=13,15*25*1,15; ЭММ=2,93*25*1,25; ЗПм=0,49*25*1,25; Мат=49,25*25; ТЗТ=1*25*1,15; ТЗТм=0,03*25*1,25; Кровля из наплавленных материалов	5,3	1 700,875	91,5625	9 014,64	2 003,73	485,28	28,75	152,38
6	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	5,3	124,6425	5,2875	660,61	227,34	28,02	3,22	17,07
7	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	5,3	184,2385	56,8125	48 676,46	1 253,38	301,11	16,514	87,52
8	ТЕР12-01-004-04 (0) МДС35.п.4.7	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ЗП=496,29*1,15; ЭММ=102,95*1,25; ЗПм=13,96*1,25; ТЗТ=35,5*1,15; ТЗТм=0,71*1,25; Кровля из наплавленных материалов	1,05	11 471,021	128,6875	12 044,57	599,27	135,12	40,825	42,87
			100 м примыканий	570,7335	17,45			18,32	0,8875	0,93
			100 м2	157,8	5,88			31,16	0,45	2,39
			100 м2 стяжки	411,631	39,8			210,94	2,425	12,85
			100 м2 стяжки	378,0625	15,3125			81,16	0,9375	4,97
			100 м2 кровля	42,895	0			0	0	0
			100 м2 кровля	236,486	4,9125			26,04	0,25	1,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕРр58-20-02 (0)	Смена обделок из листовой стали (отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	0,87	6 505,07	11,49	5 659,41	714,47	10	63,22	55
9.1	509-9900	Кровля из наплаваемых материалов	100 м	821,23	2,75			2,39	0,14	0,12
		Строительный мусор	0,2871 т	0		0				
10	ТЕРр58-20-03 (0)	Смена обделок из листовой стали ( парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	0,253	8 202,22	14,01	2 075,16	230,88	3,54	70,25	17,77
10.1	509-9900	Кровля из наплаваемых материалов	100 м	912,55	3,54			0,9	0,18	0,05
		Строительный мусор	0,124476 т	0		0				
11	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка люков в перекрытии- (0,8*0,8)	0,0064	1 564,23	284,06	10,01	8,19	1,82	103,91	0,67
12	ТЕР10-01-039-05 (0) МДС35.п.4.7	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 V=(0,8*0,8)/100; ЗП=1837,72*1,15; ЭММ=1341,95*1,25; ЗПм=214,69*1,25; ТЗТ=142,68*1,15; ТЗТм=10,92*1,25; Общестроительные работы	100 м2	1 280,17	152,17			0,97	7,74	0,05
12.1	[203-0236]	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью половен и коробок одноярусные	0,0064	6	1	41,14	13,53	10,74	164,082	1,05
				428,6855	677,4375					
				2 113,378	268,3625			1,72	13,65	0,09
12.2	[111-0123]	Замок винтовой висячий с ключом	0,64 шт.	589,59		377,34				
12.3	[509-0107]	Сюба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
12.4	[101-0953]	Ручка-сюба	1 шт.	21,69		21,69				
12.5	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
13	ТЕРр60-10-01 (0)	Исправление кладки дымовой трубы	17,73	228,34	9,25	4 048,47	3 372,96	164	14,77	261,87
13.1	[115-2835]	Кирпич шамотный огнеупорный (4кг*1773шт=7092кг)	100 кирпичей	190,24	1,57			27,84	0,08	1,42
			7,092 т	1 374,64		9 748,95				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.2	509-9900	Строительный мусор	9,0423 т	0		0				
14	ТЕРр58-21-01 (0)	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (11 каналов)	0,5	1 449,01	3,17	724,51	115,69	1,59	18,6	9,3
14.1	509-9900	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
15	ТЕРр58-21-02 (0) К=10	Строительный мусор	0,026 т	0		0				
15.1	509-9900	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*10; ЭММ=1,06*10; ЗПм=0*10; Мат=359,21*10; ТЗТ=5,2*10; ТЗТм=0*10; Общестроительные работы	0,5	4 249,6	10,6	2 124,8	323,45	5,3	52	26
16	ТЕРр58-21-01 (0)	Строительный мусор	0,1425 т	0		0				
16.1	509-9900	Смена колпаков на дымовых в вентиляционных трубах в один канал (11 каналов)	0,1	1 449,01	3,17	144,9	23,14	0,32	18,6	1,86
17	ТЕРр58-21-02 (0)	Общестроительные работы	10 шт.	231,38	0			0	0	0
17.1	509-9900	Строительный мусор	0,0052 т	0		0				
17.1	509-9900	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 ЗП=64,69*10; ЭММ=1,06*10; ЗПм=0*10; Мат=359,21*10; ТЗТ=5,2*10; ТЗТм=0*10; Общестроительные работы	0,1	4 249,6	10,6	424,96	64,69	1,06	52	5,2
18	ТЕР46-04-008-01 (0)	Строительный мусор	0,0285 т	0		0				
18.1	509-9900	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	0,073	212,69	41,86	15,53	12,47	3,06	14,38	1,05
18.1	509-9900	Кровля из наплавляемых материалов	100 м2 покрытия	170,83	0			0	0	0
18.1	509-9900	Строительный мусор	0,05694 т	0		0				

Будка выхода на кровлю -7,3м2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС36 п.3.3.1	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм(толщ.30) ЗП=357,94*0,8; ЭММ=208,58*0,8; ЗПм=31,84*0,8; Мат=781,41*0; ТЗТ=27,22*0,8; Кровля из наплавленных материалов	0,073	453,216	166,864	33,08	20,9	12,18	21,776	1,59
19.1	509-9900	Строительный мусор от разборки стяжки(7,3м2*0,03*1,8=0,3942м3)	0,3942 м	0		0		1,86	1,94	0,14
20	ТЕР12-01-017-02 (0) МДС36 п.3.3.1; к=15	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*0,8*15; ЭММ=2,93*0,8*15; ЗПм=0,49*0,8*15; Мат=49,25*0*15; ТЗТ=1*0,8*15; ТЗТм=0,03*15; Кровля из наплавленных материалов	0,073	192,96	35,16	14,09	11,52	2,57	12	0,88
21	ТЕР12-01-017-01 (0) МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ЗП=357,94*1,15; ЭММ=208,58*1,25; ЗПм=31,84*1,25; ТЗТ=27,22*1,15; ТЗТм=1,94*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,073	1 453,766	260,725	106,12	30,05	19,03	31,303	2,29
22	ТЕР12-01-017-02 (0) к=15; МДС35.п.4.7	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(30-15=15) ЗП=13,15*15*1,15; ЭММ=2,93*15*1,25; ЗПм=0,49*15*1,25; Мат=49,25*15; ТЗТ=1*15*1,15; ТЗТм=0,03*15*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,073	1 020,525	54,9375	74,5	16,56	4,01	17,25	1,26
23	ТЕР12-01-016-02 (0) МДС35.п.4.7	Осрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ЗП=37,3*1,15; ЭММ=4,23*1,25; ЗПм=0*1,25; ТЗТ=2,8*1,15; ТЗТм=0*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,073	124,6425	5,2875	9,1	3,13	0,39	3,22	0,24
24	ТЕР12-01-002-09 (0) МДС35.п.4.7	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов в два слоя ЗП=205,64*1,15; ЭММ=45,45*1,25; ЗПм=3,93*1,25; ТЗТ=14,36*1,15; ТЗТм=0,2*1,25; Кровля из наплавленных материалов	0,073	9 184,2385	56,8125 4,9125	670,45	17,26	4,15	16,514	1,21
			100 м2 кровли	42,895	0			0	0	0
			100 м2 кровли	236,486	4,9125			0,36	0,25	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ТЕР46-04-012-03 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов дверных V=1,0*0,9/100; Двери: деревянные	0,009	1 564,23	284,06	14,08	11,52	2,56	103,91	0,94
26	ТЕР10-01-039-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 V=1*0,9/100; ЗП=1457,83*1,15; ЭММ=1366,05*1,25; ЗПм=223,14*1,25; ТЗТ=104,28*1,15; ТЗТм=11,35*1,25; Двери: деревянные	0,009	1 280,17 6 289,027	152,17 707,5625	56,6	15,09	1,37 15,37	7,74 119,922	0,07 1,08
26.1	[111-0123]	Замок винтовой с ключом	1 шт.	64,97		64,97				
26.2	[509-0107]	Скоба накладная	0,02 шт.	1 142,69		22,85				
26.3	[101-0953]	Ручка-скоба	100 шт.	21,69		43,38				
26.4	[101-0956]	Петля накладная	2 шт.	11,58		23,16				
26.5	[203-0234]	Блоки дверные служебные с полотнами, утепленные мягкой древесноволокнистой плитой и защитной оцинкованной сталью пологен и короб однополотные	0,9 м2	617,52		555,77				
27	ТЕР46-04-012-02 (0)	Разборка деревянных заполнения проемов оконных без подоконных досок V=0,7*0,7/100; Общестроительные работы	0,0049	2 412,46	284,06	11,82	10,43	1,39	172,76	0,85
28	ТЕР10-01-027-01 (0) МДС35.п.4.7	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с перелетами спаренными в стенах каменных площадью проема до 2 м2 V=0,7*0,7/100; ЗП=2574,39*1,15; ЭММ=1009,51*1,25; ЗПм=133,49*1,25; ТЗТ=188,6*1,15; ТЗТм=6,79*1,25; Общестроительные работы	0,0049	2 128,4 7 802,246	152,17 261,8875	38,23	14,51	0,75 6,18	7,74 216,89	0,04 1,06
28.1	[101-0941]	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными перелетами общественных зданий одностворных высотой до 1,2 м	1 комплект	10,05		10,05				
28.2	[203-0175]	Окна одинарной конструкции	0,49 м2	219,91		107,76				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТЕР15-04-025-05 (0) МДС35.п.4.7	Улучшенная окраска масляными составами по дереву заложений оконных проемов V=0,49*1,2/100; ЗП=1915,45*1,15; ЭММ=9,89*1,25; ЗПм=0,2*1,25; ТЗТ=138,6*1,15; ТЗТм=0,01*1,25; Отделочные работы	0,00588	2 423,09	12,3625	14,25	12,95	0,07	159,39	0,94
29.1	[13-0246]	Эмаль ПФ-115	0,00015	29 000	4,34				0,0125	0
30	ТССЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 Цед=3,84*7; Общестроительные работы	29,014	26,88	0	779,9	0	0		
31	ТССЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную Цед=53,5*7; <Нет вида работ>	13,435	374,5	0	5 031,41	0	0		
32	ТССЦпг03-21-01-055	Перевозка грузов I класса автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 55 км(до д. Теребулицы) Цед=33,34*7,17; <Нет вида работ>	42,45	239,0478	0	10 147,67		0		
Итого:						110 055,68	14 568,16	3 893,29	548,12	1 113,08
							Значение		Прямые	

Кровля из наплавленных материалов (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Зарплата

Машины и механизмы

Материалы

Итого

Кровля (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого

Кровля из наплавленных материалов (9, 10)

Зарплата

Машины и механизмы

8718,79\*10,05

3444,43\*6,26

70270,09\*3,11

(87624+5114)\*1,2\*0,9\*0,85

(87624+5114)\*0,65\*0,85\*0,8

945,35\*10,05

13,54\*6,26

10,05

6,26

3,11

0,92

0,44

10,05

6,26

87 624

21 562

218 540

327 726

85 319

40 805

453 850

9 501

85

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Материалы		6775,68*3,11	21 072
Итого			30 658
Крышк, кровли при ремонте (9, 10)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(9501+33)*0,83*0,85	6 769
Итого		(9501+33)*0,65*0,8	4 958
Кровля из наплавленных материалов (1, 18)			42 385
Зарплата			
Машины и механизмы		917,87*10,05	9 225
Материалы		224,92*6,26	1 408
Итого		0*3,11	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (1, 18)			10 633
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(9225+0)*1,1*0,9*0,85	7 749
Итого		(9225+0)*0,7*0,85*0,8	4 428
Общестроительные работы (11, 27)			22 810
Зарплата			
Машины и механизмы		18,62*10,05	187
Материалы		3,21*6,26	20
Итого		0*5,5	0
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (11, 27)			207
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(187+17)*1,1*0,9*0,85	171
Итого		(187+17)*0,7*0,85*0,8	98
Общестроительные работы (12, 28, 30)			476
Зарплата			
Машины и механизмы		28,04*10,05	282
Материалы		16,92*6,26	106
Итого		662,24*5,5	3 642
Деревянные конструкции (12, 28, 30)			4 030
Накладные расходы			
Сметная прибыль		(282+26)*1,18*0,9*0,85	277
Итого		(282+26)*0,63*0,85*0,8	132
Общестроительные работы (14, 15, 16, 17)			4 439
Зарплата			
Машины и механизмы		526,97*10,05	5 296
Материалы		8,27*6,26	52
		2883,94*5,5	15 862

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого			21 210
Крыши, кровли при ремонте (14, 15, 16, 17)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(5296+0)*0,83*0,85$	0,71	3 760
Итого	$(5296+0)*0,65*0,8$	0,52	2 754
Отделочные работы (29)			27 724
Зарплата	$12,95*10,05$	10,05	130
Машины и механизмы	$0,07*6,26$	6,26	0
Материалы	$5,56*4,28$	4,28	24
Итого			154
Отделочные работы (29)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(130+0)*1,05*0,9*0,85$	0,8	104
Итого	$(130+0)*0,55*0,85*0,8$	0,37	48
Двери: деревянные (25)			306
Зарплата	$11,52*10,05$	10,05	116
Машины и механизмы	$2,56*6,26$	6,26	16
Материалы	0	1	0
Итого			132
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (25)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(116+14)*1,1*0,9*0,85$	0,84	109
Итого	$(116+14)*0,7*0,85*0,8$	0,48	62
Двери: деревянные (26)			303
Зарплата	$15,09*10,05$	10,05	152
Машины и механизмы	$15,37*6,26$	6,26	96
Материалы	$736,27*4,53$	4,53	3 335
Итого			3 583
Деревянные конструкции (26)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(152+25)*1,18*0,9*0,85$	0,9	159
Итого	$(152+25)*0,63*0,85*0,8$	0,43	76
Общестроительные работы (13)			3 818
Зарплата	$3372,96*10,05$	10,05	33 898
Машины и механизмы	$164*6,26$	6,26	1 027
Материалы	$10260,46*5,5$	5,5	56 433
Итого			91 358

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Печные работы при ремонте (13)			
Накладные расходы			
Сметная прибыль	$(33898+280)*0,78*0,85$	0,66	22 557
Итого	$(33898+280)*0,63*0,8$	0,5	17 089
Итого по погрузке			131 004
Итого по перевозке			5 811
Итого			10 148
Итого			15 959
Итого			703 074
Наименование и значение множителей			
Итого	$703074*0,18$	18%	703 074
НДС			126 553,32
Итого			829 627,32

Н.П. Коновалова

Е.А. Серова

СОСТАВИЛ: Главный специалист ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

ПРОВЕРИЛ: Начальник ОПТ Д СНКО "Региональный фонд"

*Сур*  
*Сер*